



Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira Estado de Minas Gerais

Termo de Referência

1- Unidade Requisitante

Gabinete da Presidência.

2 -Responsável pela Emissão do TR

Renata de Cássia Cunha Chagas, Presidente da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira

3 -Objeto

Ampliação e reforma do Prédio da Câmara Municipal. A obra visa criar nova sala de reuniões no local onde hoje se situa a parte coberta da garagem, aproveitando-se parte do prédio atual. Deverá ser construída sala de reuniões no nível do plenário e arquivo morto no nível da garagem. Deverão ser realizadas obras para adequar a acessibilidade da Câmara, com a construção de rampas e adaptação de banheiros para pessoas com deficiência, nos termos da legislação vigente.

4 - Justificativa

Se pretende com essa obra solver os problemas de incapacidade de executar adequadamente reuniões internas e externas bem como de armazenamento de papéis e outros (novo arquivo morto) e a questão de acessibilidade. O plenário não é adequado para atender as atuais demandas e a sala de reuniões é pequena demais, não existe mais espaço no arquivo morto atual e existem dificuldades de locomoção de pessoas portadoras de deficiência tendo em vista a falta de rampas e outros meios de auxílio.

5 - Valor Estimado da Contratação

O valor estimado para a obra de ampliação é de R\$ 141.312,30 (cento e quarenta e um mil trezentos e doze reais e trinta centavos)



Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira Estado de Minas Gerais

O valor estimado para a reforma visando acessibilidade é de R\$ 29.455,31 (vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).

O total previsto para a contratação e execução de ambas as obras é de R\$ 170.767,61 (cento e setenta mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Carmo da Cachoeira, 14 de junho de 2022.

Renata de Cássia Cunha Chagas
Presidente da Câmara Municipal